



ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DE "BOM PARA EXECUÇÃO" DEVIDAMENTE RUBRICADO E DATADO PELA FISCALIZAÇÃO

V16	Actualização das plantas, e nova disposição das luminárias e ajuste de quantidades	Fev 2025	
V01	Projecto executivo P 9.8	abril 2023	
V00	Projecto preliminar	2022	
Versão	Alteração	Data	Aprovado

CLIENTE				PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO CONCEPÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE ENGENHARIA E PROJECTO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURAS INTEGRADAS EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS	
FASE		D8.2 REFORMULAÇÃO DO PROJECTO DO P9A			
SUBPROJECTO		FASE 1- OBRAS PRIORITARIAS- P9.A - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
TÍTULO		ILUMINAÇÃO CHAMANCULO B- VISÃO GERAL			
PROJECTO	PROCESSO	J6M182	ESPECIALIDADE	ELECTRICIDADE	
VERIFICOU	FECHOU	J6M182_D8.2_IP_01-08	DESENHO Nº	08	
APROVOU	REBITU		ESCALA(S)	S/E	
DESENHO	SUBSTITUÍDO POR		DATA	Abril 2025	